

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรั้วหน้าทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง หมู่ ๑ ต.ปากทาง
อ.เมือง จ.พิจิตร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป
โดยทำการ ก่อสร้างรั้ว ขนาดความสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว ๑
ป้ายและป้ายโครงการถาวร ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ปากทาง
ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๔๐,๒๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
ตามรายละเอียดแนบท้าย ปร.๔ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายภูสิต อินทร์ธนู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 ๒. นายอุเทน บุญทวี ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 ๓. นายวุฒิชัย อุไรวรรณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา



องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

ประมาณราคา

เพื่อขออนุมัติกำหนดราคากลางประจำปี ๒๕๖๔

โครงการก่อสร้างรั้วหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

วงเงินงบประมาณ ๕๕๐,๒๐๐.๐๐ บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔




บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง กองช่าง ๐๕๖ - ๖๐๘๙๙๙ ต่อ ๑๐๔
ที่
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔
เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบและขออนุมัติราคากลาง
เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง(ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ที่ ๒๐๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ แต่งตั้งผู้มีรายชื่อทำน
เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วหน้าทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง สูง ๒.๐๐ เมตร
ยาว ๗๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราวจำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการถาวร ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ปากทาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางโครงการนี้แล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๔๐,๒๐๐.- บาท
ดังรายละเอียดการจัดทำและคำนวณราคากลางปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายภูสิต อินทร์ธนู)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอุเทน บุญทวี)


ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวุฒิชัย อุไรวรรณ)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)


- คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดราคากลางโครงการนี้
เป็นเงิน ๕๔๐,๒๐๐.- บาท
- เห็นควรดำเนินการต่อไป


(นางสาวณัฐธินี อินดนตรี)
นักวิชาการพัสดุ


- นางอรรษณัฐ
-


(นางอรรษณัฐ รอดรังษี)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ


-
-


(นางสิรภัทร ศรีสุข)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

- เพ็ญกมลใจรภคอุบล
-


(นางสิรภัทร ศรีสุข)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

[] อนุมัติ
[] ไม่อนุมัติ เพราะ.....


(นายโชคชัย ด่านรุ่งโรจน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง
วันที่ 15 มิถุนายน ๒๕๖๔

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๒ หน้า

ประมาณราคาวันที่ ๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ราคาน้ำมันที่อำเภอเมือง ๒๘.๐๐ - ๒๘.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๔๑๓,๗๗๖.๑๖	๑.๓๐๕๖	๕๔๐,๒๒๖.๑๕	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕% - เงินประกันผลงานหัก ๐% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		๕๔๐,๒๒๖.๑๕	
		คิดเป็นเงินประมาณ		๕๔๐,๒๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร)	(ห้าแสนสี่หมื่นสองร้อยบาทถ้วน)			

ตามคำสั่ง ที่ ๒๐๐ /๒๕๖๔ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้และยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร เฉลี่ย - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายภูสิต อินทร์นุ)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอุเทน บุญทวี)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายวุฒิชัย อุไรวรรณ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

ประมาณราคาวันที่ ๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ราคาน้ำมันที่อำเภอเมือง ๒๔.๐๐ - ๒๔.๙๙ บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
๑	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	๑.๑ งานเสาเข็ม/ฐานราก								
	- เสาเข็ม ขนาด ๐.๑๘x๐.๑๘x๔.๐๐ เมตร	๒๖.๐๐	ต้น	๑,๓๕๐.๐๐	๓๕,๑๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๑๑,๕๐๐.๐๐	๔๖,๖๐๐.๐๐	
	- งานดินซุด	๑๘.๘๐	ลบ.ม	-	-	๘๐.๐๐	๑,๕๐๔.๐๐	๑,๕๐๔.๐๐	
	- ทราयरองพื้นคอนกรีต	๐.๕๒	ลบ.ม	๕๒๐.๕๖	๒๖๘.๖๙	๙๐.๐๐	๘๖.๘๐	๒๖๕.๔๙	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	๑๒.๐๐	ลบ.ม	๑,๕๗๐.๐๙	๑๘,๘๔๑.๐๘	๓๐๖.๐๐	๓,๖๗๒.๐๐	๒๒,๕๑๓.๐๘	
	- งานคอนกรีตหยาบ	๐.๒๖	ลบ.ม	๑,๕๒๓.๓๖	๓๙๖.๐๗	๓๐๖.๐๐	๗๙.๕๖	๕๗๕.๖๓	
	- เหล็ก ๑ ๖ มม.RB	๒๓๐.๘๘	กก.	๒๖.๑๖	๖,๐๓๙.๘๒	๔.๑๐	๙๖๖.๖๑	๖,๙๖๖.๕๓	
	- เหล็ก ๑ ๒๒ มม.DB	๙๙.๕๖	กก.	๒๖.๗๒	๒๖,๕๗๖.๖๔	๓.๓๐	๓,๒๘๒.๐๕	๒๙,๘๕๘.๖๙	
	- สวดผูกเหล็ก	๒๔.๔๘	กก.	๗๐.๑๐	๑,๗๑๖.๐๕	-	-	๑,๗๑๖.๐๕	
	- ไม้แบบ	๑๑๕.๐๐	ลบ.ฟ.	๑๓๕.๐๐	๑๕,๕๒๕.๐๐	๙๕.๐๐	๑๐,๙๒๕.๐๐	๒๖,๔๕๐.๐๐	
	- ตะปู	๒๘.๗๕	กก.	๔๓.๖๑	๑,๒๕๓.๗๙	-	-	๑,๒๕๓.๗๙	
๒	งานก่ออิฐ/ฉาบปูน								
	- ก่ออิฐซีเมนต์บล็อก	๓๗.๐๐	ตร.ม	๘๐.๐๐	๒,๙๖๐.๐๐	๖๐.๐๐	๒,๒๒๐.๐๐	๕,๑๘๐.๐๐	
	- งานฉาบปูนเรียบ	๘๐.๐๐	ตร.ม	๗๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๑,๖๐๐.๐๐	
	- งานฉาบเสา,คาน	๒๑๐.๐๐	ตร.ม	๗๐.๐๐	๑๔,๗๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	๒๗,๓๐๐.๐๐	
	- งานเอ็นทับหลัง	๗๐.๐๐	เมตร	๖๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๒,๔๕๐.๐๐	๖,๖๕๐.๐๐	
	รวมวัสดุและค่าแรง							๑๘๘,๕๕๓.๑๖	
	ขอยกไป							๑๘๘,๕๕๓.๑๖	



ราคาขายปลีกภูมิภาค 7 มิ.ย. 2564
(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็น บาท/กก.)

หน้าหลัก (index.aspx)

→ ราคาน้ำมันขายปลีก กทม. และปริมณฑล

🔗 การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน (oilprice)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบางท้องถิ่น (ถ้ามี)

อำเภอ	Diesel 95	Diesel B7	Diesel	Diesel B20	เบนซิน	Gasohol 95	Gasohol 91
เมืองพิจิตร	33.18	28.41	25.41	25.16	35.68	28.27	28.00
วังทรายพูน	33.27	28.50	25.50	25.25	35.77	28.36	28.09
โพธิ์ประทับช้าง	33.26	28.49	25.49	25.24	35.76	28.35	28.08
ตะพานหิน	33.25	28.48	25.48	25.23	35.75	28.34	28.07
บางมูลนาก	33.26	28.49	25.49	25.24	35.76	28.35	28.08
โพทะเล	33.24	28.47	25.47	25.22	35.74	28.33	28.06
สามง่าม	33.30	28.53	25.53	25.28	35.80	28.39	28.12
ทับคล้อ	33.24	28.47	25.47	25.22	35.74	28.33	28.06
บึงนาราง	33.24	28.47	25.47	25.22	35.74	28.33	28.06
ดงเจริญ	33.26	28.49	25.49	25.24	35.76	28.35	28.08
วิษณุ	33.30	28.53	25.53	25.28	35.80	28.39	28.12
สากเหล็ก	33.18	28.41	25.41	25.16	35.68	28.27	28.00

หน้าแรก (_HomePage.aspx) ติดต่อเรา (contact.aspx)


แจ้งเบาะแสการทุจริต (<http://www.pttor.com/whistleblowing.aspx>) แผนที่เว็บไซต์ (sitemap.aspx)

แบบก่อสร้าง

รั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง







เจ้าของโครงการ


องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง




แผนผังพอสังเขป

หมายเหตุ : ระบกก่อสร้างรื้ออาคาร 76 เมตร (ไม่รวมประตูรั้ว)

โครงการ PROJECT :	เจ้าของโครงการ OWNER :	สถาปนิก ARCHITECT :	วิศวกรโยธา CIVIL ENGINEER :	เขียนโดย DRAWING BY :	ตรวจโดย CHECK :	เห็นชอบโดย AGREE :	อนุมัติโดย APPROVE :	แผ่นที่ DWO.NO :	รวม TOTAL :
 โครงการ PROJECT :	เจ้าของโครงการ OWNER :	สถาปนิก ARCHITECT :	วิศวกรโยธา CIVIL ENGINEER :  (นายประมาน อางตาวีกรณ์) สช. 6737	เขียนโดย DRAWING BY :  นายวุฒิชัย อุไรวรรณ วิศวกรโยธา	ตรวจโดย CHECK :  นายภูจิต นินทรธัญ วิศวกรโยธา	เห็นชอบโดย AGREE :  นายอภิรักษ์ ศรีสุข วิศวกรโยธา	อนุมัติโดย APPROVE :  นายอภิรักษ์ ศรีสุข วิศวกรโยธา	A-03	8



รูปด้าน 4
มาตราส่วน 1:200




รูปด้าน 1
มาตราส่วน 1:200





ทิศทางการมองรูปด้าน


โครงการ PROJECT :	เจ้าของโครงการ OWNER :	สถาปนิก ARCHITECT :	วิศวกรโยธา CIVIL ENGINEER :	เขียนโดย DRAWING BY :	ตรวจโดย CHECK :	เห็นชอบโดย AGREE :	อนุมัติโดย APPROVE :	แผ่นที่ DWG.NO :	รวม TOTAL :
บริษัท ออโตเมติก อีโคโนมิก จำกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเป่าพวง		<i>M. B. S.</i> (นายประมาน อ่างสาริกรณ) สย. 6737	<i>S.</i> นายวุฒิชัย สุวรรณ ผู้ช่วยนายช่างโยธา	<i>A.</i> นายภูสิต อิบทรัพย์ ผู้ชำนาญการก่อสร้าง	<i>S.</i> นายเสกสรรค์ ศิริสุข รองปลัด อบต.เป่าพวง อ.เวียงสา จ.น่าน	<i>G.</i> นายวุฒิชัย อ่างสาริกรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป่าพวง	A-04	8



ทิศทางกรมวงรูปด้าน




แปลนโครงสร้าง-ฐานราก มาตราส่วน 1:200



โครงการ PROJECT :	เจ้าของโครงการ OWNER :	สถาปนิก ARCHITECT :	วิศวกรโยธา CIVIL ENGINEER :	เขียนโดย DRAWING BY :	ตรวจโดย CHECK :	เห็นชอบโดย AGREE :	อนุมัติโดย APPROVE :	แผ่นที่ DWG.NO :	รวม TOTAL :
รังสิตคณาเขตพัฒนาส่วนพัฒนา	องค์การบริหารส่วนตำบลปากทอง		 (นายประจักษ์ อัจฉริกรณ) สย.6737	 นายพัชชัย อุไรวรรณ ผู้ช่วยนายช่างโยธา	 นายภูสิต อินทร์อนุ ผู้อำนวยการกองช่าง	 นายสมศักดิ์ ศรีสุข รองปลัด อบต.ปากทอง/ประธานคณะ นัก อบ.ปากทอง	 นายพัชชัย อัจฉริกรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทอง	A-05	8




ทิศทางการมองรูปด้าน

แปลนรั้ว
 มาตรฐาน 1:200


โครงการ PROJECT :	เจ้าของโครงการ OWNER :	สถาปนิก ARCHITECT :	วิศวกรโยธา CIVIL ENGINEER :	เขียนโดย DRAWING BY :	ตรวจโดย CHECK :	เห็นชอบโดย AGREE :	อนุมัติโดย APPROVE :	แผ่นที่ DWG.NO :	รวม TOTAL :
รัฐส่งเสริมการก่อสร้างบ้านระดับปานกลาง	องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก		 (นายประพนธ์ อาจสาริกานต์) สย. 6737	 นายภูดิศ อิ่มทรัพย์ ผู้ชำนาญการก่อสร้าง	 นายภูดิศ อิ่มทรัพย์ ผู้ชำนาญการก่อสร้าง	 นายประสิทธิ์ ศรีสุข รองนายก อบ.จ.ปากหมากวิทยาเขตพัฒนา ภาค ๑๐๓.๒.๒.๓๖	 นายประสิทธิ์ อิ่มทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก	A-06	8




โครงการ PROJECT :	เจ้าของโครงการ OWNER :	สถาปนิก ARCHITECT :	วิศวกรโยธา CIVIL ENGINEER :	เขียนโดย DRAWING BY :	ตรวจโดย CHECK :	เห็นชอบโดย AGREE :	อนุมัติโดย APPROVE :	แผ่นที่ DWG.NO :	รวม TOTAL :
บริษัท ออโตเมติก ออโตเมติก จำกัด	องค์กรบริหารส่วนตำบลปากทาง		 (นายประมาน อางสาริกรณี) สย 6737	 นายวุฒิชัย ภูโรวรรณ ผู้เขียนแบบช่างโยธา	 นายภูสิต อิบทรัพย์ ผู้อำนวยการกองช่าง	 นายประสิทธิ์ ศรีสุข นายก อบต.ปากทาง ปลัด อบต.ปากทาง	 นายประสิทธิ์ ศรีสุข นายก อบต.ปากทาง ปลัด อบต.ปากทาง	A-07	8




แบบ ขยาย C1 1:20




แบบ ขยาย C2 1:20






แบบ ขยาย GB1 1:20




แบบ ขยาย GB2(1) 1:20




แบบ ขยาย GB2(2) 1:20




แบบ ขยาย GB2(3) 1:20




แบบ ขยาย GB2 (4) ตัดทางซ้าย 1:20




แบบ ขยาย GB2 (4) ตัดทางขวา 1:20








แบบ ขยาย F1 1:20



แบบ ขยาย F2 1:20



แบบ ขยาย GB3 1:20

โครงการ PROJECT :	เจ้าของโครงการ OWNER :	สถาปนิก ARCHITECT :	วิศวกรโยธา CIVIL ENGINEER :	เขียนโดย DRAWING BY :	ตรวจโดย CHECK :	เห็นชอบโดย AGREE :	อนุมัติโดย APPROVE :	แผ่นที่ DWGNO :	รวม TOTAL :
บริษัท สยามเคซีซี จำกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาก		 (นายประมวณ ฮาจอสาริกุล) สย. 6737	 นายวุฒิชัย อู่วรรณ ผู้เขียนร่างโยธา	 นายภูสิต อินทรธัญ ผู้อำนวยการก่อสร้าง	 นายสุวิทย์ ศรีสุข รองปลัด อบต.ปากทาก/นายก อบต. ปากทาก	 นายสุวิทย์ ศรีสุข นายก อบต.ปากทาก/นายก อบต. ปากทาก	A-08	8